

**Travaux de signalisation horizontale et verticale
AUDIERNE (29)**

ANALYSE DU LOT N°1 - Signalisation horizontale - chaucidou + PSE



1- OUVERTURE DES PLIS

Estimation offre de base (HT)	56 295,00 €
Estimation offre PSE (HT)	19 530,00 €

Ouverture plis	Nom	SIGNATURE	LEFEBVRE MARQUAGE	GROUPE HELIOS
	Montant offre de base (HT)	36 177,40 €	27 267,00 €	28 941,00 €
	PSE	13 674,50 €	10 207,00 €	9 250,60 €
	Montant offre de base + PSE	49 851,90 €	37 474,00 €	38 191,60 €
	Ecart / estimation	-35,74%	-51,56%	-48,59%

2- ANALYSE DES OFFRES

2-1 Analyse de l'offre

SIGNATURE	Offre complète
LEFEBVRE MARQUAGE	Offre complète
GROUPE HELIOS	Offre complète

Questions posées aux entreprises:

2-2 Suivant critère prix (60%)

Offre jugée la moins disante: base	27 267,00
Offre jugée la moins disante: base + PSE	37 474,00

Proportionnalité par rapport à l'offre la plus basse; Note offre = (1 - ((prix de l'offre - prix de l'offre la plus basse) / prix de l'offre la plus basse)) * pondération du critère prix

Offre de base	Nom	SIGNATURE	LEFEBVRE MARQUAGE	GROUPE HELIOS
	Montant offre de base	36 177,40	27 267,00	28 941,00
	Note sur 60 points	40,393	60,000	56,316
Offre de base	Montant offre de base + PSE	49 851,90	37 474,00	38 191,60
	Note sur 60 points	40,182	60,000	58,851

2-3 Suivant valeur technique (40%)

Envoyé en préfecture le 07/07/2023
 Reçu en préfecture le 07/07/2023
 Affiché le
 ID : 029-200054724-20230704-DE2023_088-DE

Valeur technique /40 points	<p>1.1 - Présentation de l'entreprises /5pts</p> <p>Moyens humains, qualifications du personnel affecté au chantier y compris sous-traitants et moyens matériels de l'entreprise et plus particulièrement ceux affectés au chantier - 2 points</p> <p>Références sur des opérations similaires - 3 points</p>	<p>Détail des intervenants + CV Détail du matériel intervenant sur le chantier</p> <p>Nombreuses références dont des références en piste cyclable (Clohars-Carnoët)</p> <p>ECR : moyens humains et matériels adaptés au chantier, de nombreuses références</p>	<p>Tableau des effectifs et liste du personnel Liste du matériels</p> <p>Nombreuses références</p> <p>ECR : moyens humains et matériels adaptés au chantier, de nombreuses références</p>	<p>Tableau des effectifs et liste du personnel détail du personnel intervenant sur le chantier détail du matériels</p> <p>Nombreuses références</p> <p>ECR : moyens humains et matériels adaptés au chantier, de nombreuses références</p>
	5	5	5	
	<p>1.2 - Methodologie /25pts</p> <p>Mode d'exécution des travaux et prise en compte des contraintes des sites 10 points</p> <p>Prise en compte et démarche relatives au développement durable et à la gestion des déchets du chantier 10 points</p> <p>Fournitures et matériaux proposés sur 5 points</p>	<p>Description du phasage des travaux, mise en sécurité du site, fiches procédures pour les différents marquages</p> <p>Label environnement des produits Détail sur la gestion des déchets Recyclage des solvants de nettoyage des machines Bordereaux de suivi pour les bennes</p> <p>Détail des produits du marché - peinture à l'eau SAR - enduit à chaux SAR</p> <p>ECR : Manque de précision sur la méthodologie propre au chantier, idem pour la gestion environnementale Méthodologie trop généraliste et pas spécifique au chantier en question</p>	<p>Détail du phasage et de la méthode d'intervention avec description des moyens et mode opératoire</p> <p>Gestion des déchets partenariat avec l'entreprise MARC pour la gestion des déchets dangereux et non dangereux Véhicules électriques</p> <p>Détail des produits du marché - peinture à l'eau SAR - enduit à chaux SAR</p> <p>ECR : Manque de détail sur la gestion environnementale sur le chantier, trop généraliste</p>	<p>Détail du phasage et de la méthode d'intervention avec description des moyens et mode opératoire'</p> <p>Gestion des déchets Politique interne pour la traçabilité des déchets, Responsable environnement Véhicules GNR</p> <p>Détail des produits du marché - peinture à l'eau GEVEKO - enduit à chaux AXIMUM</p> <p>ECR : Manque de détail sur la gestion environnementale sur le chantier, trop généraliste</p>
	20	22	22	
<p>1.3 - Planning et phasage /10pts</p> <p>Planning et délai global d'exécution (à partir de la date de démarrage fixée par le MOA) sur 3 points</p> <p>Phasage de l'intervention sur 7 points</p>	<p>Planning clair et précis - base + PSE : 15 jours d'intervention</p> <p>Phasage détaillé mais tres succins</p>	<p>Planning : 3 jours</p> <p>Phasage détaillé</p> <p>ECR : planning détaillé</p>	<p>Planning : Préparation : 4 semaines Base : 2 semaines PSE : 1 semaine</p> <p>Phasage complet et détaillé</p> <p>ECR : planning détaillé</p>	
6	9	10		
Note valeur technique /40 points	31	36	37	

3 - Classement des offres avant réponse aux questions

	Nom	SIGNATURE	LEFEBVRE MARQUAGE	GRUPE HELIOS
Offre de base	Montant de l'offre de base + PSE	49 851,90	37 474,00	38 191,60
	Note prix sur 60	40,182	60,000	58,851
	Note valeur technique sur 40	31,00	36,00	37,00
	Total note sur 100 points	71,18	96,00	95,85
	Classement	3	1	2

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 029-200054724-20230704-DE2023_088-DE