

**Analyse des offres**

Après négociation

27/11/2023

Maître d'ouvrage  
Projet

Ville d'Audierne  
AMENAGEMENT DE LA RUE MARCELIN BERTHELOT - DEUXIEME TRANCHE - AUDIERNE (29 770)

**1 Ouverture des plis**

Entreprise	LE PAPE TP	EUROVIA	LE ROUX
<b>Pièces de candidatures</b>			
DC1	X	X	X
DC2	X	X	X
Déclaration sur l'honneur CA	X	X	X
Déclaration effectifs	x	X	X
Déclaration matériel	x	X	
Attestations assurance	X	X	X
Attestations fiscales	X	X	X
Sous-traitance			
<b>Pièces de l'offre</b>			
Mémoire technique	X	X	X
BPU-DQE	X	X	X
AE	X	X	X
Planning	x	X	X

**2 Analyse des offres**

2.1 Offre de base

Entreprises	LE PAPE TP	EUROVIA	LE ROUX
<b>Critère Technique</b> <i>Pondération sur 100</i> 60			
<b>Sous critère 1</b> <i>Pondération</i> 10 Moyens humains et matériels affectés au chantier :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Détails des compétences des équipes</li> <li>Ev des encadrants</li> </ul> Note 1 sur 5 points	Les moyens humains et matériels de l'entreprise sont présentés. Les moyens prévus pour l'encadrement du chantier sont présentés et les équipes types. L'entreprise indique dans son offre les sous-traitants envisagés pour le présent chantier.	Les moyens humains et matériels de l'entreprise sont présentés y compris leurs moyens industriels. Les moyens prévus pour l'encadrement du chantier sont présentés et les équipes types.	Les moyens humains et matériels de l'entreprise sont présentés. Les moyens prévus pour l'encadrement du chantier sont présentés et les moyens alloués au chantier.
<b>Sous critère 2</b> <i>Pondération</i> 50 Modalités d'organisation de l'entreprise pour l'exécution des travaux :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Description des installations de chantier, des différentes déviations</li> <li>Mesures préventives de protection des ouvrages</li> <li>Méthodologie et organisation spécifique du chantier</li> <li>Modalités d'évacuation des déchets</li> <li>Références de chantier similaires sur les cinq dernières années</li> </ul> Note 2 sur 5 points	L'entreprise a présenté des modes opératoires généraux mais adaptés au présent chantier. Concernant les déviations, ils indiquent qu'elle seront définies lors de la préparation de chantier. Le mémoire intègre la présentation des moyens de contrôles, de sécurité et de gestion des déchets. Ce sont les procédures générales de l'entreprise.	L'entreprise a présenté des modes opératoires généraux mais adaptés au présent chantier. Une proposition de déviation est incluse dans l'offre de l'entreprise. Le mémoire intègre la présentation des moyens de protection des ouvrages et de gestion des déchets. Ce sont les procédures générales de l'entreprise. Une liste de chantier réalisés par l'entreprise est présentée dans l'offre.	L'entreprise a rappelé les prestations prévues au marché et elle a présenté des modes opératoires généraux mais adaptés au présent chantier. Une proposition de phasage des travaux est incluse dans l'offre de l'entreprise. La gestion des riverains est évoquée. Le mémoire intègre la présentation des moyens de sécurité et de gestion des déchets. Ce sont les procédures générales de l'entreprise. Une liste de chantier réalisés par l'entreprise est présentée dans l'offre.
<b>Sous critère 3</b> <i>Pondération</i> 10 Planification des travaux :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planning détaillé</li> <li>Date de démarrage prévisionnelle</li> <li>Phasage des travaux</li> </ul> Note 3 sur 5 points	L'entreprise a transmis un planning détaillé. Ils peuvent démarrer les travaux à partir du 4 Mars 2024 pour une durée de travaux de 2,5 mois.	L'entreprise a transmis un planning détaillé. Ils peuvent démarrer les travaux à partir du 15 Janvier 2024 pour une durée de travaux de 9 semaines.	L'entreprise a transmis un planning détaillé. Ils peuvent démarrer les travaux à partir de Mi-Février 2024 pour une durée de travaux de 10 semaines.
<b>Sous critère 4</b> <i>Pondération</i> 30 Fiches techniques des produits qui seront mis en œuvre			
Note 4 sur 5 points	L'entreprise a indiqué dans son offre la liste des provenances des matériaux. L'offre comprend des fiches fournitures mais il en manque plusieurs : grilles, caniveaux, enrobé, résine pépite, dalles podotactiles, signalisation, mobilier.	L'entreprise a indiqué dans son offre la liste des provenances des matériaux. L'offre comprend des fiches fournitures mais il en manque : drain routier au lieu d'un drain agricole, dalles podotactiles, mobilier. L'entreprise prévoit de mettre en œuvre des enrobés avec 30% d'enrobé recyclé.	L'entreprise a indiqué dans son offre la liste des provenances des matériaux. L'offre comprend les fiches fournitures correspondants aux prestations du marché, y compris des fiches pour les tampons des regards.
<b>Note Critère Technique sur 100 points</b>	70,00	89,00	94,00
<b>Critère Prix</b> <i>Pondération sur 100</i> 40			
Montant de l'offre de base	264 453,00 €	250 984,30 €	236 061,50 €
<i>Offre la moins disante</i>	236 061,50 €		
VAR1	3 327,50 €	1 845,25 €	4 235,00 €
PSE1	1 572,50 €	1 806,25 €	1 360,00 €
PSE2	31 324,00 €	29 620,00 €	27 600,00 €
<b>Note Prix sur 5</b>	4,46	4,70	5,00
<b>Analyse de l'offre globale</b>			
Analyse technique	L'offre technique de l'entreprise est correcte aux demandes mais manque de précisions sur les spécificités du chantier. De plus elle n'est pas complète au niveau des fiches fournitures.	L'offre technique de l'entreprise est satisfaisante.	L'offre technique de l'entreprise est satisfaisante.
Analyse financière	L'offre financière de l'entreprise présente de nombreux prix qui nous paraissent élevés.	L'offre financière de l'entreprise présente de nombreux prix qui nous paraissent élevés.	L'offre financière de l'entreprise présente de nombreux prix qui nous paraissent élevés.

### 3 Synthèse de l'analyse

Entreprise	LE PAPE TP	EUROVIA	LE ROUX
Note Technique	42,00	53,40	56,40
Note Prix	35,71	37,62	40,00
<b>Total sur 100</b>	<b>77,71</b>	<b>91,02</b>	<b>96,40</b>
<b>Classement</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

#### Proposition de la maîtrise d'œuvre

Au vu de l'analyse des offres, il est proposé de retenir :

L'offre : **Base + VAR1**  
de l'entreprise : **LE ROUX**  
Pour un montant HT de : **231 826,50 €**