

**Travaux de signalisation horizontale et verticale
AUDIERNE (29)**

ANALYSE DU LOT N°2 - Signalisation verticale - chemins et venelles + PSE



1- OUVERTURE DES PLIS

Estimation offre de base (HT)	78 150,00 €
Estimation offre PSE (HT)	2 700,00 €

Ouverture plis	Nom	LEFEBVRE MARQUAGE	GROUPE HELIOS
	Montant offre de base (HT)	41 241,00 €	55 436,50 €
	PSE	3 105,00 €	3 294,00 €
	Montant offre de base + PSE	44 346,00 €	58 730,50 €
	Ecart / estimation	-47,23%	-29,06%

2- ANALYSE DES OFFRES

2-1 Analyse de l'offre

LEFEBVRE MARQUAGE	Offre complète
GROUPE HELIOS	Offre complète

Questions posées aux entreprises:

2-2 Suivant critère prix (60%)

Offre jugée la moins disante: base	41 241,00
Offre jugée la moins disante: base + PSE	44 346,00

Offre de base	Nom	LEFEBVRE MARQUAGE	GROUPE HELIOS
	Montant offre de base		41 241,00
	Note sur 60 points	60,000	39,347
Offre de base	Nom	LEFEBVRE MARQUAGE	GROUPE HELIOS
	Montant offre de base + PSE		44 346,00
	Note sur 60 points	60,000	40,538

2-3 Suivant valeur technique (40%)

Valeur technique /40 points	<p>1.1 - Présentation de l'entreprises /5pts</p> <p>Moyens humains, qualifications du personnel affecté au chantier y compris sous-traitants et moyens matériels de l'entreprise et plus particulièrement ceux affectés au chantier - 2 points</p> <p>Références sur des opérations similaires - 3 points</p>	<p>Tableau des effectifs et liste du personnel Liste du matériels</p> <p>Nombreuses références</p> <p>ECR : moyens humains et matériels adaptés au chantier, de nombreuses références</p>	<p>Tableau des effectifs et liste du personnel détail du personnel intervenant sur le chantier détail du matériels</p> <p>Nombreuses références</p> <p>ECR : moyens humains et matériels adaptés au chantier, de nombreuses références</p>
	5	5	
	<p>1.2 - Methodologie /25pts</p> <p>Mode d'exécution des travaux et prise en compte des contraintes des sites 10 points</p> <p>Prise en compte et démarche relatives au développement durable et à la gestion des déchets du chantier 10 points</p> <p>Fournitures et matériaux proposés sur 5 points</p>	<p>Détail du phasage et de la méthode d'intervention avec description des moyens et mode opératoire</p> <p>Gestion des déchets partenaria avec l'entreprise MARC pour la gestion des déchets dangereux et non dangereux Véhicules électriques</p> <p>Détail des produits du marché - peinture à l'eau SAR - enduit à chaux SAR</p> <p>ECR : Manque de détail sur la gestion environnementale sur le chantier, trop généraliste</p>	<p>Détail du phasage et de la méthode d'intervention avec description des moyens et mode opératoire'</p> <p>Gestion des déchets Politique interne pour la traçabilité des déchets, Responsable environnement Véhicules GNR</p> <p>Détail des produits du marché - peinture à l'eau GEVEKO - enduit à chaux AXIMUM</p> <p>ECR : Manque de détail sur la gestion environnementale sur le chantier, trop généraliste</p>
	22	22	
<p>1.3 - Planning et phasage /10pts</p> <p>Planning et délai global d'exécution (à partir de la date de démarrage fixée par le MOA) sur 3 points</p> <p>Phasage de l'intervention sur 7 pointst</p>	<p>Planning : 3 jours si 2 équipes 4 jours si 1 équipe Phasage détaillé</p> <p>ECR : planning pas détaillé</p>	<p>Planning : Préparation : 4 semaines Base : 3 semaines PSE : 1 semaine</p> <p>Phasage complet et détaillé</p> <p>ECR : planning détaillé</p>	
8	10		
Note valeur technique /40 points	35	37	

3 - Classement des offres avant réponse aux questions

Nom	LEFEBVRE MARQUAGE	GROUPE HELIOS
-----	--------------------------	----------------------

Offre de base	Montant de l'offre de base + PSE	44 346,00	58 730,50
	Note prix sur 60	60,000	40,538
	Note valeur technique sur 40	35,00	37,00
	Total note sur 100 points	95,00	77,54
	Classement	1	2