
Signalisation AUDIERNE

 - ECR Environnement

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT Prix Unitaire Montant HT Prix Unitaire Montant HT Prix Unitaire Montant HT

Lot n° 01 SIGNALISATION HORIZONTALE

02.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

02.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER ft 1 1 000,00 € 1 000,00 € 250,00 € 250,00 € 50,00 € 50,00 € 200,00 € 200,00 €

02.1.2
OPERATION DE LOCALISATION DES RESEAUX PAR SONDAGES NON 

INTRUSIFS ET INTRUSIFS
PM 130,00 € 150,00 € 200,00 €

02.1.3 PIQUETAGE GENERAL DES OUVRAGES PROJETES ft 1 1 000,00 € 1 000,00 € 297,00 € 297,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00 € 100,00 €

02.1.4 ETUDES ET PLAN D'EXECUTION ft 1 800,00 € 800,00 € 100,00 € 100,00 € 500,00 € 500,00 € 600,00 € 600,00 €

02.1.5 ETAT DES LIEUX DES ABORDS AVEC CONSTAT D'HUISSIER ft 1 700,00 € 700,00 € 350,00 € 350,00 € 500,00 € 500,00 € 100,00 € 100,00 €

02.1.6 DOE ET RECOLEMENT ft 1 500,00 € 500,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 250,00 € 250,00 €

02.1.7 SIGNALISATION DE CHANTIER ft 1 1 000,00 € 1 000,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

02.1.8 NETTOYAGE DU TERRAIN ft 1 1 500,00 € 1 500,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

02.1.9 DEPOSE DE SIGNALISATION EXISTANTE ET STOCKAGE AVANT REPOSE ft 1 1 500,00 € 1 500,00 € 513,00 € 513,00 € 145,00 € 145,00 € 200,00 € 200,00 €

8 000,00 € 1 710,00 € 1 495,00 € 1 550,00 €

02.2 SIGNALISATION

02.2.1 HORIZONTALE

02.2.1.1 Suppression du marquage axial existant ml 620,00 2,50 € 1 550,00 € 1,79 € 1 109,80 € 2,50 € 1 550,00 € 6,00 € 3 720,00 €

02.2.1.2 Lignes discontinues peinture ml 9 800,00 3,00 € 29 400,00 € 1,62 € 15 876,00 € 1,25 € 12 250,00 € 0,75 € 7 350,00 €

02.2.1.4 Ligne CEDEZ LE PASSAGE cycle u 19 15,00 € 285,00 € 67,40 € 1 280,60 € 20,00 € 380,00 € 20,00 € 380,00 €

02.2.1.5 Pictogramme cycle Peinture u 98 30,00 € 2 940,00 € 25,40 € 2 489,20 € 14,00 € 1 372,00 € 25,00 € 2 450,00 €

02.2.1.7 Marquage Passage piétons Peinture u 10 75,00 € 750,00 € 160,00 € 1 600,00 € 98,00 € 980,00 € 180,00 € 1 800,00 €

02.2.1.9 Damier pour traverser de voie de circulation m² 140,00 20,00 € 2 800,00 € 27,10 € 3 794,00 € 10,00 € 1 400,00 € 20,00 € 2 800,00 €

02.2.1.10 Flèche au sol Peinture u 98 15,00 € 1 470,00 € 28,10 € 2 753,80 € 15,00 € 1 470,00 € 17,50 € 1 715,00 €

39 195,00 € 28 903,40 € 19 402,00 € 20 215,00 €

02.2.2 VERTICALE

02.2.2.1 Panneau CVCB u 26 350,00 € 9 100,00 € 214,00 € 5 564,00 € 245,00 € 6 370,00 € 276,00 € 7 176,00 €

9 100,00 € 5 564,00 € 6 370,00 € 7 176,00 €

48 295,00 € 34 467,40 € 25 772,00 € 27 391,00 €

56 295,00 € 36 177,40 € 27 267,00 € 28 941,00 €

11 259,00 € 7 235,48 € 5 453,40 € 5 788,20 €

67 554,00 € 43 412,88 € 32 720,40 € 34 729,20 €

PSE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

02.2.1 HORIZONTALE RUE DU CABESTAN

02.2.1.2 Lignes discontinues peinture ml 960,00 3,00 € 2 880,00 € 1,62 € 1 555,20 € 1,25 € 1 200,00 € 0,75 € 720,00 €

02.2.1.3 Lignes discontinues résine ml 2 770,00 5,00 € 13 850,00 € 2,53 € 7 008,10 € 1,90 € 5 263,00 € 1,48 € 4 099,60 €

02.2.1.4 Ligne CEDEZ LE PASSAGE cycle u 1 15,00 € 15,00 € 67,40 € 67,40 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €

02.2.1.5 Pictogramme cycle Peinture u 10 30,00 € 300,00 € 25,40 € 254,00 € 14,00 € 140,00 € 25,00 € 250,00 €

02.2.1.6 Pictogramme cycle résine u 28 30,00 € 840,00 € 51,20 € 1 433,60 € 49,00 € 1 372,00 € 52,00 € 1 456,00 €

02.2.1.8 Marquage Passage piétons Résine u 5 75,00 € 375,00 € 208,00 € 1 040,00 € 180,00 € 900,00 € 180,00 € 900,00 €

02.2.1.10 Flèche au sol Peinture u 10 15,00 € 150,00 € 28,10 € 281,00 € 15,00 € 150,00 € 17,50 € 175,00 €

02.2.1.11 Flèche au sol Résine u 28 15,00 € 420,00 € 57,40 € 1 607,20 € 24,00 € 672,00 € 38,50 € 1 078,00 €

18 830,00 € 13 246,50 € 9 717,00 € 8 698,60 €

02.2.2 VERTICALE

02.2.2.1 Panneau CVCB u 2 350,00 € 700,00 € 214,00 € 428,00 € 245,00 € 490,00 € 276,00 € 552,00 €

700,00 € 428,00 € 490,00 € 552,00 €

19 530,00 € 13 674,50 € 10 207,00 € 9 250,60 €

19 530,00 € 13 674,50 € 10 207,00 € 9 250,60 €

3 906,00 € 2 734,90 € 2 041,40 € 1 850,12 €

23 436,00 € 16 409,40 € 12 248,40 € 11 100,72 €

75 825,00 € 49 851,90 € 37 474,00 € 38 191,60 €

15 165,00 € 9 970,38 € 7 494,80 € 7 638,32 €

90 990,00 € 59 822,28 € 44 968,80 € 45 829,92 €

LEFEBVRE GROUPE HELIOS

MONTANT TTC - 02 - SIGNALISATION HORIZONTALE

Sous-Total HT de VERTICALE

Sous-Total HT de SIGNALISATION RUE DU CABESTAN

MONTANT HT - 02 - SIGNALISATION HORIZONTALE RUE DU CABESTAN

MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TTC - 02 - SIGNALISATION HORIZONTALE

ESTIMATION ECR

MONTANT HT - 02 - SIGNALISATION HORIZONTALE

Sous-Total HT de SIGNALISATION

MONTANT HT - 02 - SIGNALISATION HORIZONTALE

MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TTC - 02 - SIGNALISATION HORIZONTALE

Sous-Total HT de HORIZONTALE

Sous-Total HT de VERTICALE

MONTANT TVA - 20,00%

SIGNATURE

Estimatif - 

Signalisation AUDIERNE

Lot n° 01. SIGNALISATION HORIZONTALE

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES

Sous-Total HT de HORIZONTALE
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